## Sanski Most

- Izrada garaže po postojećem projektu 20.000 KM
- Skidanje postojećeg krova 5.000 KM
- Zidanje novog sprata, izrada krova,
  opremanje novog sprata (unutarnji radovi) 28.000 KM
- Izrada termoizolacije fasada 15.000 KM
- Dogradnja kotlovnice i predulaza (2 sprata) 10.000 KM
- Dogradnja prednje terase 10.000 KM

Ukupno: 88.000 KM